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6.CAIET  DE  SARCINI 
 

I.TERASAMENTE 
 

           1.GeneralităŃi 
 
 1.1.OBIECTUL SPECIFICAłIEI 
                 Acest capitol cuprinde specificaŃii tehnice pentru lucrările de terasamente, 
constând din săpături, încărcarea în mijloace de transport, transportul,împrăştiere, 
nivelarea şi compactarea pământului, efectuate pentru realizarea fundaŃiilor. 
 
           1.2.CONCEPTE DE BAZĂ 
                 La acest contract executarea lucrărilor de terasamente se face mecanizat, 
metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor 
mecanice nu este posibilă sau nu este justificată. 
 
          1.3.ELEMENTE DE PROIECTARE 
          1.3.1.Eventualele neconcordanŃe intre situaŃia luată în consideraŃie în proiect, pe 
baza studiului geotehnic şi specificată pe planurile de fundaŃii şi constatările 
CONTRACTORULUI la execuŃia săpăturilor, în ceea ce priveşte stratificarea terenului 
de fundaŃie, natura apei subterane, obstacole întâlnite ( hrube, umpluturi locale, 
canalizări,etc.) vor fi semnalate PROIECTANTULUI pentru stabilirea măsurilor 
corespunzătoare. în astfel de situaŃii nu se va continua lucrul fără acordul scris al 
PROIECTANTULUI. 
           1.3.2. Pentru sprijinirea săpăturilor cu adâncime peste 5,00m se vor elabora 
proiecte de execuŃie de către CONTRACTOR pe care acesta le va supune aprobării 
PROIECTANTULUI. 
 
           2. Standarde si normative de referinta 
 
           2.1. Standarde româneşti 

• STAS 6054-77     -Terenul de fundaŃie. Adâncimi de îngheŃ 
• STAS 2745-90     -Terenul de fundaŃie. Urmărirea tasării construcŃiilor 
• STAS 1913/1-82  -Terenul de fundaŃie . Pământuri.determinarea umidităŃii. 
• STAS 2916-87     -Lucrări de drumuri şi căi ferate.Protejarea taluzurilor şi 

şanŃurilor. 
• STAS 9824/0-74  -Trasarea construcŃiilor.PrescripŃii generale. 
• STAS 9824/1-87  -Trasarea construcŃiilor. 
              

 
           2.2. Normative româneşti de execuŃie 

• C 169-88    -Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru 
realizarea fundaŃiilor construcŃiilor civile şi industriale. 

• C.16-84         -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 
construcŃii şi instalaŃii aferente 

• C.56-85         -Verificarea calităŃii lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente 
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• C.61-74         -InstrucŃiuni tehnice pentru determinarea tasărilor 
• C.29-85       -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin 

procedee mecanice 
• C.182-87       -Normativ pentru executarea mecanizată a terasamentelor de 

drumuri  
• C251-94        -InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, 

recepŃionarea lucrărilor de îmbunătăŃire a terenurilor slabe de fundare prin 
metoda înbunătăŃirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică. 

              
2.3.Alte prescripŃii româneşti 
•                       -Ordin IGSIC nr.8/07.11.1981, referitor la încercările de laborator 

pentru verificarea compactării terenului 
• P 10-86        -Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaŃii 

directe la construcŃii. 
• P 7–2000    -Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire 
(proiectarea, executie, exploatare) 

 
          3.Prevederi generale 
 

Lucrările de terasamente  vor fi demarate după efectuarea operaŃiunilor de 
predare primire a amplasamentului, a trasării şi materializării axelor principale ale 

construcŃiilor şi cotei zero, consemnate în procesul-verbal încheiat între beneficiar, 
proiectant şi constructor. 

 

          4.Materiale si produse 

          4.1.Materiale 

• agregate 
• balast 
• pământ pentru umplutură 

 

 

          4.2.Accesorii 

• dulapi metalici executaŃi din tablă ambutisată sub forma de chesoane,rigidizaŃi 
cu nervuri interioare din tablă ondulată şi sprijiniri metalice pentru sprijiniri 

• şpraiŃuri metalice 
• cadre verticale postşpraiŃuri hidraulice 
• panouri metalice portglisiere 
• panouri metalice cu role de ghidare 
• distanŃieri orizontali extensibili, pentru sprijiniri 
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          5.Transport, manipulare si depozitare 

• transportul pământului se va face cu autobasculante încărcate cu mijloace 
mecanizate sau manual 

• depozitarea pământurilor necesare pentru umplutură se va face în imediara 
apropiere 

• depozitarea rezultatelor defrişărilor şi curăŃirii terenului se va face în locurile 
pentru care s-a obŃinut avizul primăriei 

 
         6.Executia lucrarilor 
 
         6.1 La executarea săpăturilor pentru fundaŃii se va Ńine seama să nu fie periclitate 
instalaŃiile învecinate zonelor de lucru. 
         6.2 Dacă execuŃia săpăturilor pentru fundaŃii implică dezvelirea unor reŃele de 
instalaŃii subterane existente, executarea lucrărilor va începe numai după obŃinerea 
avizului de săpătură şi a permisului de foc. 
         6.3 Dezafectarea reŃelelor de instalaŃii subterane se va face numai cu acordul 
PROIECTANTULUI şi acordul scris al INVESTITORULUI. 
         6.4 Când turnarea betonului în fundaŃie nu se face imediat după executarea 
săpăturii, pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului 
sub talpa de fundare, aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală în 
funcŃie de calitatea terenului. 
 

CALITATEA TERENULUI DIFERENłA DE COTĂ 
nisipuri fine 0,20-0,30 cm 
pământuri argiloase 0,15-0,25 cm 
pământuri sensibile la umezire 0,40-0,50 cm 
 
         6.5 ExecuŃia fundaŃiilor apropiate va începe cu cele situate la adâncimile cele mai 
mari. 
         6.6 Nu se vor amplasa puŃurile de colectare în vederea drenării terenului sub talpa 
de fundare. 
         6.7 Săpăturile executate cu excavatorul nu vor depăşi profilul proiectat al 
săpăturii. 
         6.8 Ultimii 20-30 cm deasupra cotei inferioare a profilului săpăturii se vor executa 
manual. 
         6.9. Dacă pe fundul gropii, la cota de fundare, apar crăpături în teren măsurile 
necesare în vederea fundării se vor stabili în acord cu CONSULTANTUL. 
        6.10.Necesitatea sprijinirii pereŃilor săpăturilor de fundaŃie se va stabili Ńinând 
seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, stratificaŃia, coeziunea,gradul de 
fisurare şi umiditatea terenului, regimul de scurgere al apelor subterane, condiŃiile 
meteorologice şi climaterice din perioada de execuŃie a lucrărilor de terasamente, 
tehnologia de execuŃie adoptată, etc. 
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 7.Operatiuni pregatitoare 
 
 7.1.Înainte de începerea lucrărilor de săpături se vor executa următoarele 
operaŃiuni pregătitoare: 

• defrişările plantaŃiei existente pe amplasament 
• demolări ale unor structuri existente pe ampasament  
• curăŃirea şi amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale 

           7.2.Gropile ce rămân după scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pământ 
compactat 
 7.3.Se vor executa rigole sau şanŃuri de gardă pentru dirijarea apelor superficiale 
în afara zonelor de lucru ( conform proiectului). 
 
 7.4.Înainte de execuŃia lucrărilor de săpături se va face trasarea prin fixarea, 
conform proiectului,a poziŃiei construcŃiilor pe amplasamentele proiectate. 
 
 8.Executia lucrarilor de sapatura 
  
 8.1.Executarea săpăturilor deasupra apelor subterane 
 
 8.1.1.Săpăturile cu pereŃi verticali nesprijiniŃi se pot executa cu adâncimi până la: 
 

• 0.75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive 
• 1.25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie 
• 2.00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare  

 8.1.2.Pentru menŃinerea stabilităŃii malurilor, terenul din jurul săpăturii trebuie să 
nu fie încărcat şi să nu sufere vibraŃii. 
 8.1.3.Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanŃă de min.1.00 m 
de marginea gropii de fundaŃie. 
 8.1.4.CONTRACTORUL va lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor provenite 
accidental şi împotriva surpării malurilor. 
 8.1.5.La săpăturile cu pereŃi în taluz, cu adâncimi până la 2.00 m ( pământ cu 
umiditate naturală sub 12 – 18 %) panta taluzului săpăturii. 
 8.1.6.Tangenta unghiului de înclinare faŃă de orizontală, nu trebuie să 
depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de pământuri: 

• nisip, balast  1/1 
• nisip argilos  1/1  
• argilă nisipoasă  2/3 
• argilă   1/2 
• loess   4/3 
• rocă friabilă  2/1 – 4/1 
• stâncă   4/1 – 7/1 

 8.1.7.În cazul săpăturilor manuale cu adâncime peste 2.00 m taluzul trebuie 
executat în trepte, prevăzându-se pe înălŃimi banchete care să permită evacuarea 
pământului prin relee; banchetele vor avea lăŃimea de 0.60 – 1.00 m şi distanŃele pe 
verticală între ele de cca 2.00 m. 
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 8.1.8.Executarea săpăturilor cu pereŃi verticali sprijiniŃi se utilizează când nu este 
posibilă sau economică săpătura în taluz sau când adâncimea săpăturii depăşeşte 
condiŃiile de execuŃie a săpăturilor cu pereŃi verticali nesprijiniŃi. 
 8.1.9.Sprijinirea săpăturilor la o adâncime până la 5.00 m se execută cu 
elemente metalice de inventar, conform normelor în vigoare. 
 8.1.10.Sprijinirile se recomandă a se realiza cu elemente de inventar, refolosibile 
 
 8.2.Executarea săpăturilor sub nivelul apelor subterane 
 
 8.2.1.Săpăturile sub nivelul apelor subterane sau în terenuri cu infiltraŃii puternice 
de apă se vor executa prin sprijinirea pereŃilor săpăturii de fundaŃie, cu palplanşe 
metalice, cu sau fără ancoraje. 
 8.2.2.La ancorarea palplanşelor, pereŃii adânci turnaŃi în teren, se vor utiliza 
numai atunci când fac parte din lucrarea definitivă. 
 8.2.3.Îndepărtarea apei se va realiza prin epuismente directe prin pomparea 
directă a apei din gropile de fundaŃie sau epuismente indirecte prin coborârea nivelului 
apei subterane cu ajutorul unor puŃuri filtrante şi filtre aciculare amplasate în afara 
contururilor excavate. 
 8.2.4.Indiferent de situaŃie şi de soluŃiile propuse, CONTRACTORUL nu va 
începe lucrările fără a obŃine acordul PROIECTANTULUI. 
  
 
 
 9.Executia lucrarilor de umpluturi 
 
 9.1.Umpluturile compactate între fundaŃii,la exteriorul clădirilor sau sub pardoseli 
se vor executa de regulă, cu pământurile rezultate din lucrările de săpătură. 
 9.2.Este interzisă realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări şi contracŃii 
mari, mâluri, prafuri, argile moi, cu conŃinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, 
etc. 
 9.3.Umpluturile între fundaŃii şi la exteriorul clădirilor, până la cota prevăzută în 
proiect, se vor executa imediat după decofrarea fundaŃiilor pe bază de fişe tehnologice 
întocmite de CONTRACTOR şi avizate de PROIECTANT. 
 9.4.După stabilirea utilajului şi numărului de treceri, a grosimii stratului şi 
umidităŃii optime a pământului, se va trece la compactarea efectivă a straturilor până la 
realizarea grosimii umpluturii. 
 
 10.Curatirea, protectia lucrarilor 
 
 10.1.Întreaga suprafaŃă a terenului pe care se execută lucrările de terasamente 
va fi curăŃată de frunze, crengi, buruieni şi când este cazul de zăpadă. 
 10.2.În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaŃiilor neprevăzute, fundul 
gropii de fundaŃie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare 
a fundaŃie ( betonare), iar dacă umezirea este puternică se va îndepărta stratul de noroi. 
 



 

 

 

 

 

SC M.C. General Construct SRL Str. Teodor  Stefanescu 4 Sector  3   Bucureşti   CUI RO15757211 

RC J40/12661/2003 Cont RO68  INGB 0001 0081 8239 8910  deschis la ING  Sucursala  Kiseleff   

Telefon/Fax : (+4) 021 310 60 63 E-mail : mc@mcproiect.ro  www.mcgeneralconstruct.ro

 10.3.În perioada de timp friguros sistemele de realizare a epuismentelor vor 
trebui protejate împotriva îngheŃului. 
 
 11.Conditii de protectia muncii 
 
 11.1.La executarea lucrărilor cuprinse în acest capitol de specificaŃii tehnice se 
vor respecta următoarele prescripŃii: 

• Normele republicane de protecŃia muncii,aprobate de Ministerul Muncii şi 
Ministerul SănătăŃii cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi completate cu ordinele 
110/1977 şi 39/1977. 

• Normele Generale de protecŃie împotriva incendiilor la proiectarea şi 
realizarea construcŃiilor şi instalaŃiilor,aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 
290/1977. 

• Norme tehnice de proiectare şi realizare a costrucŃiilor privind protecŃia la 
acŃiunea focului P 118 – 83 

• Normele de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii – montaj aprobate de 
MLPAT cu ordinul nr.9N / 15.03.1993 

 11.2.Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereŃi sprijiniŃi fie pentru 
dezgheŃarea pământului fie pentru încălzirea muncitorilor. 
 11.3.Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrările de terasamente. 
 
 12.Receptia lucrarilor 
 
 12.1.GeneralităŃi 
 12.1.1.Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se va verifica întreaga 
trasare pe teren atăt în ansamblu căt şi pentru fiecare obiect în parte. 
 12.1.2.Se va verifica dacă stratul de pământ vegetal a fost recuperat  după 
decapare şi a fost depozitat corespunzător, în vederea unor noi utilizări. 
 12.1.3.Deficientele constatate la lucrările de terasamente se vor consemna în 
Procesul verbal de lucrări ascunse împreună cu măsurile de remediere aplicate 
conform indicaŃiilor  PROIECTANTULUI. 
  
 13.ToleranŃe admisibile 
13.1.ToleranŃele la trasarea construcŃiilor, pentru lungimi: 
 

LUNGIME 
CONSTRUC|IE ( M ) 

 
25 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
250 

TOLERAN|E ( cm ) + / -2 + / -2 + / -3 + / -4 + / -5 + / -5 

 Pentru lungimi intermediare, toleranŃele se interpolează 
 Pentru pante, toleranŃele pentru lungimi se majorează după cum urmează: 
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PANTA TERENULUI 
(grade ) 

p < 3 3<p<10 10<p<15 P>15 

sporul de pantă ( % ) 0 25 50 100 

 Pentru unghiuri, toleranŃele de tasare sunt +/- 10. 
 ToleranŃa admisă pentru reperul de cota +/- 0.00 este de +/- 1c. 
 13.2.Abaterea admisibilă faŃă de proiect şi specificaŃiile tehnice pentru 
materialele    ( nisip balast, pietriş sau piatră spartă) din care se realizează pernele de 
umplutură pentru consolidarea terenului de fundare sunt: 

• granulaŃia sorturilor:  +/- 5% 
• gradul de compactare   medie:  2 % 

      minimă 5 % 
 13.3.Abaterile admisibile faŃă de gradul de compactare prevăzut în proiect şi 
specificaŃiile tehnice sunt: 
 

TIPUL DE LUCRARE ABATEREA 
MEDIE 

ABATEREA  
MINIMĂ 

sistematizarea verticală 10 % 15 % 

în jurul fundaŃiilor şi subso-lurilor şi sub 
pardoseli 

5 % 8 % 

la şanŃuri de conducte 5 % 8 % 

 
 14.Verificări în vederea recepŃiei 
 
 14.1.La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundaŃii se vor verifica pentru 
fiecare în parte dimensiunile şi cotele de nivel realizate şi se vor compara cu cele din 
proiect. 
 14.2.Se vor verifica procesele verbale de lucrări ascunse semnate de 
CONSULTANT ( pentru investitor ) , CONTRACTOR şi de proiectant ( dacă firma de 
consultanŃă este alta decât proiectantul ) referitoare la: 

• modificările introduse faŃă de prevederile iniŃiale ale proiectului şi 
specificaŃiilor tehnice 

• probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare 
• ( cel puŃin una la 200 mp suprafaŃa de săpătură şi minimum 3 pentru fiecare 

obiect) 
 14.3.Se va verifica dacă lucrările executate se înscriu în limitele de toleranŃă 
admisibile, conform specificaŃiilor tehnice. 
 
 15.Remedieri 
 
 15.1.PROIECTANTUL va decide,în cazul unor nerespectări ale prevederilor din 
proiect şi a prezentelor specificaŃii,care sunt măsurile de remediere, locale sau de mai 
mare întindere, în funcŃie de natura şi amploarea deficientelor constatate. 
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 15.2.Costurile presupuse de eventualele lucrări de remediere vor fi integral 
suportate de CONTRACTOR. 
 
 
 

 16.Documente încheiate la recepŃie 
 
 La încheierea lucrărilor şi remedierilor necesare se va încheia între 
CONTRACTOR un proces verbal de recepŃie finală a lucrărilor executate 
 
 17.Măsurători şi decontare 
 
 Decontarea lucrărilor de terasamente se va face pe baza preŃurilor unitare prin 
devizul aprobat şi pe baza planurilor din proiect. 
 
 

18.Umpluturi exterioare constructiei 
  

18.Generalitati 
 
 18.1.Umpluturile exterioare trebuie să fie uniform compactate şi să îndeplinească 
condiŃiile de calitate prescrise pentru a nu permite apei din diverse surse să pătrundă la 
talpa fundaŃiilor sau în subsolurile construcŃiei;ele trebuie deci,să fie suficient de 
impermeabile şi să nu producă tasări ulterioare ale suprafeŃei,atât sub pardoseli de 
subsoluri,cât şi în exterior. 
 18.1.2.Pământul care se va utiliza pentru umpluturi compactate este cel ce 
rezultă din excavaŃiile de pe amplasament.Se atrage atenŃia că nu se pot utiliza 
pământuri argiloase cu bulgări mari,îngheŃate,supraumezite sau în amestec cu alte 
materiale ( moloz,resturi de lemn ),sau pământ vegetal. 
 18.2.CondiŃia de calitate a compactării  
 18.2.1.Gradul de compactare al umpluturii,pentru asigurarea unei bune 
calităŃi,trebuie să respecte următorii parametrii : 
 
 dmin= 1,64 t / mc ( 0.97 Proctor normal ) 
 wopt = 16 – 22 % 
 
 18.2.2.Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice – 
terasiera pentru spaŃiile largi exterioare - şi maiuri mecanice de 60 – 200 kg cu motor cu 
explozie sau acŃionate electric.Detalierea alegerii lor se va putea face după ce se vor 
cunoaşte disponibilităŃile executantului. 
 18.2.3.Se interzice utilizarea maiurilor manuale,deoarece nu se pot obŃine cu ele 
rezultatele de calitate prescrise pentru argilele de pe amplasament. 
 
 18.2.4.Se va utiliza un mai mecanic de min 60 kg ale cărui caracteristici se vor 
comunica proiectantului pentru acord. 
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 18.2.5.Pământul procurat se va aşterne în straturi având grosimea afânată de 15 
cm (abatere +/- 2 cm );măsurarea lor se face pe pereŃii fundaŃiei. 
 18.2.6.Umiditatea pământului se va verifica înainte de compactare,ea trebuind să 
se înscrie în mod omogen în domeniu N = 16 – 22;în nici un caz nu se va folosi material 
supraumezit ( W > 22 % ). 
 18.2.7.Înainte de compactare se va asigura fărâmiŃarea bulgărilor mari cu lopata. 
 18.2.8.În faza I se vor experimenta cu acelaşi mai mecanic pe întreaga suprafaŃă 
aleasă 
 3 straturi x 15 cm grosime afânată cu 6 treceri pe aceiaşi urmă 
 3 straturi x 15 cm grosime afânată cu 5 treceri pe aceiaşi urmă 
 3 straturi x 15 cm grosime afânată cu 4 treceri pe aceiaşi urmă 
 Verificarea calităŃii şi recepŃia lucrării 
 
 18.2.9.Verificarea calităŃii lucrării se va face urmărind folosirea unui material 
corespunzător şi prin asigurarea unei tehnologii corecte de compactare şi prin 
respectarea grosimii stratelor orizontale şi a numărului de treceri prescris cu utilaje 
adecvate. 
 18.2.10.Verificările se vor efectua pentru fiecare strat elementar în parte şi pentru 
toată grosimea umpluturii, se va lua câte o probă la 50 – 100 mc de pământ compactat. 
 18.2.11.Se vor face verificări conform STAS 1913/13 – 1983 a tuturor 
caracteristicilor compactării date prin proiect. 
 18.2.12.Rezultatele acestor verificări se vor înscrie în procesul verbal de lucrări 
ascunse. 
 18.3.Abateri admisibile 
 18.3.1.Conform Normativ C56 – 85 abaterea admisibilă faŃă de gradul de 

compactare prevăzut în proiect de câte – 2 % pentru medie şi 5 % pentru valoarea 

minimă. 

 18.4.Măsurători şi decontări 

 18.4.1.Umpluturile se vor deconta la mc ( sute mc ) de material pus în operă 

manual sau mecanizat. 
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