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1. Date de identificare

* proiectant general: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.

* proiectant de specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
* titularul investitiei: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* beneficiar: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* amplasament: Sector 1, Municipiul Bucuresti

* data prezentarii proiectului pentru verificare: 25.11.2022

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Strada Carbunarilor: lungime = 184 m, latime parte carosabila =3,00 m, latime parcare =2,50 m si latime
trotuar = 2 x variabil 0.75-1.40 m.
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea platformei.
Structura rutiera:
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
- 5cm BAD 224 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisura;
- reparatii dale din beton cu mortar special (acrilic) — 2 cm grosime
- frezare straturi asfaltice existente degradate;
- Structura rutiera existanta.
Structura rutiera pe zonele cu cedari de fundatie:
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- 15 cm strat din beton C20/25;
- 30 cm strat din balast conform SREN 13242 + Al;
- Structura rutiera existanta.
Structura trotuare:
- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.
Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale.
Pentru asigurarea colectirii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente si s-au
proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient.
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 —2/2011.

3. Documente ce se prezintii la verificare
1. PIESE SCRISE

- Piese scrise conform borderoului.
11. PIESE DESENATE

- Piese desenate conform borderoului.

4. Concluzii asupra verificarii

in urma verificdrii se considera proiectul corespunzitor T : \\
A ———
Am primit 4 exemplare. A"épfed?f‘pcxf?nlplﬁfﬁ?i
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PIESE DESENATE

1. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA, SCARA 1:2 000,

2. PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:500 ;

PLAN DE SITUATIE PROIECTAT, SCARA 1:500 ;
PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTA, SCARA 1 :500 ;
PROFIL TRANSVERSAL TIP, SCARA 1:50 ;
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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
conform Hg 907/2016
Cuprins

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii/../
1.2.  Ordonator principal de credite/investi o
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar).z
1.4. Beneficiarul investitiei..........ccoeeeee. N\ i
1.5.  Elaboratorul documentatiei de avizare a
2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVEN TIL . issmsussmosmmsssemsmmsnssns s e s s s s st e o es s s s e e sy anes sy svs e susssssessnnvosas 4
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
INSTItULIONAlE $1 FINANCIATE ....ociiiiiiiiiiiiii et ettt e e e e n e e 4
2.2.  Analiza situatiei existente si identificarea necesitétilor si a deficientelor...........coceeee...e. 5
2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiel publice ........c..cccvrevirrecerenee. 6

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEIL EXISTENTE snussunnsssssnssusmsrossmamsstsassssemmsss 7
3.1.  Particularitati ale amplasamentulul:.........ccooiiiiiiiiiii 7

a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan) 7

b} datele seismice sl CIIMBICE s o SRR e A S A SRS T T
c) SR e IO Tl e A R R N 11
d)  situatia utilitdtilor tehnico-edilitare eXISENLE. ....cuevverueeriiriecrieiee et 11

e) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri
GlItTALICE CE POt BEEH IEVEETIIE .. eomeormmmmsenmesrontas nrorne sranszasmsssss dssi s ansinsss S S A R A PSR 11

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei

UNOT ZOTIE PIOTEJALC 1o uveurerreeeerreaseerseeraeresesseeseeste s e saee st ease et s eat et e ebessbaebaesastebe e beeabesas e b e st e sbb e b e s b aabaesns 12
I N v 1)1 50 1 L —————— 12
3.3, Caracteristici tehnice sl ParainEITD BPCETEICL ...uossswnwessnsniossiisssissss sy s 13

a) catesoriasl class de MPOTTANIA ..o i s svms s oy S S E s A B s s 13

b)  cod i Lista monementelor istorics, dupal Comh. s e s s s s oo 13

c)  an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de CONStrUCHe.....cocevvvrrveeririeriinciiieirccieieens 13

di:  cuprabEla OB ..o R A S RIS 13

e)  suprafata construitd deSTASUIALA .........ooviiiiiiii e 13

f) wvaloarea de INVeNtar @ CONSIIUCTIEN vevuuutrrurerrrreeeieee e ereie et et e ar et e e sbae e 13

g)  alti parametri, in functie de specificul si natura construcfiei eXiStente ..........ccoevvevvererrerevreenenn 13
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3.4.  Analiza stdrii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
ETIETZETIC ..ottt ettt ettt e et et s e s e e e ee et e ee e e e e e e e s e e ee e e 14

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii...........oovvovevepmmrmiis

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ,
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTIC

a) Clasa de TiSC SEISMIC, .veuveereeeereerrereeeeeeeeeeeeeeeeeseeeoeoeoee Ll L 5
b)  Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie..........ocooeevee Moo N B Novireeee LS

c)  solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dups
spre a fi dezvoltate In cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de inte

d)  Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii o 2
conform exigentelor de Calitate.........ueeveuereeeriiereiieeeeeeeeee ool et aas
S. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA cuuoutoieeeeeeeeeereeerresnesessnans 16
5.1, Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
ArhiteCtUral $1 ECOMOMUIC ...vveviviiiiiiiiteteteteee ettt ettt et e e e e s e, 16
a)  Descrierea principalelor lucrari de Interventie:........oooviviveeeoeeeeeeeeee oo 16
b)  descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
IO TIPS oo 0 5 A BRSNS S e S8 i 5 S KSR 5 RS E S A ER 19
¢)  analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
ELITTAICE C6 0L ATCEHA TVERITIA. vuess sorsovsmsisies s om0 s S A st matsas s ms s m TR e 19
d)  informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat TNVECINALA. ........c.o.oeveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeees oo 19
e)  caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lucririlor de
TEBINBITHIC wovcomuusasussmsunmtumsmmmsssssoms s F oSS SRS Ao an e s et Pk A S e AR 19
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimdri privind depasirea consumurilor initiale
de utilitti si modul de asigurare a consumurilor SUPlIMENtare ...........cveeeereeeeeeeeerereeeeesessn, 19
5.3.  Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale ...........oeeeeeeeeeeeeeeeeeee 20
5.4, Costurile estimative ale INVESLIIET ..........ooveeerieeeeeer oo e eee oo 22
a)  costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
Lt L ———— 22
b)  pe durata normata de viatd/amortizare a iINVESHHET ...........ooveveeeveeeeeee oo 34
5.5.  Sustenabilitatea realizZarii INVESTIIET .. .cvevvevieeeeee e, 34
d) Impactul sosial g1 eUltral o i s re s tas sresmen s nm e e oes 34
b)  Estimdri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
Q€ OPETATE ...ttt et e et ettt et ee e e en e e e s e s e e e s e e e et e e, 34
¢)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
PO B oo 900 545 i s A AR R A R S G S S 35
5.6.  Analiza financiard si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie................. 41
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a)  Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si prezentarea
sEEtatil deTelerNE . connnnanama e S T R RS 41

b)  Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea i dimensio

Ve
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI
CARBUNARILOR™

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant General: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., Str. Ion Mihalache, Nr. 3, Oras
Otopei, Judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului J23/954/2012, cod fiscal RO3323790.

Proiectant de Specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14,
Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal
R035264633. Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de

arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea
prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Bucuresti, Sectorul 1 - este un program vital
pentru dezvoltarea locala si regionala. El prezintd o abordare care oferd noi oportunitati de dezvoltare
locald punind bazele identificdrii nevoilor locale, intdririi capacitatii de dezvoltare si implementarii
strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local si cultural, dezvoltarii mediului
economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitétilor locale. Proiectele alese pentru
finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu
aspiratiile locuitorilor Sectorului 1, Bucuresti. Importanta acestui aspect este data de certitudinea
implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea
asumarii depline si constiente a acesteia.
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Dezvoltarea pe termen mediu si lung a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa fie in
contextul geo - strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar
obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 — 2024,

Viziunea de dezvoltare trebuic sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice
comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa se
dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura,
industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate,
siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si
investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Pentru a da roade, planificarea
strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic
integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul
comunitatii.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmétoarele:

- Nota conceptuala;

- Tema de proiectare;

- Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;
- Studiul geotehnic;

- Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreazi in obiectivul general al programului Consiliului Local al Sectorului
1, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltdri economice si sociale echilibrate a tuturor
regiunilor prin imbunititirea infrastructurii si a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei
categorii de proiecte sunt:

- asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de
desfasurarea a activitatilor socio-economice;

- asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de
calitate a vietii si de protectie a mediului;

- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- reducerea costurilor transporturilor.

- reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru modernizarea si reabilitarea strazii Carbunarilor . Strada
analizata are traseul in aliniament. Lungimea totala a strazi este de aproximativ 184.00 m.

In prezent exista un sistem de canalizare pluviala. Sistematizarea deficitara coroborata cu natura
terenului a dus local la aparitia fenomenelor de deformare, local eroziune in anumite zone.

Siguranta circulatiei este una din problema majora a acestei strazi, aldturi de starea de degradare a

suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.
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Din cauza defectiunilor mentionate anterior, accesul masinilor de pompieri sau al ambulantelor
pentru interventii pe strada analizata se face cu greutate.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada analizata nu
asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de
aceea se recomanda reabilitarea lor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa inglobeze materializarea
in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipiului, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Sector 1 trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze
si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea,
sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de
surse publice si private. Astfel, se propune ca municipiul Bucuresti sa se impuna ca un actor local si
trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor.
Pentru a da roade. planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice
locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului.

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserveste proprietati.

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
- reducerea costurilor transporturilor;

- intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investitii ce vizeaza reabilitarea strazi locale din municipiul Bucuresti trebuie sa ia in
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea
trebuie sa se bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a acestora, apare
necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din urma un ciclu iterativ
planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme,
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea
alternativelor, selectarea si implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea
obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului evaluarii: programul, participantii, conditiile si
masuratorile, designul evaluarii, detalierea modului in care vor fi coordonate aceste componente, analiza
informatiei si utilizarea rezultatelor.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Bucurestiul se afla in sud-estul Roméniei in Campia Vlasiei, care face parte din Cdmpia Romana.
Bucurestiul are o suprafatd de 228 km?. Altitudinea variaza de la 55,8 m in zona podului de la Cételu, la
sud-est de oras, pani la 96,3 m in zona de pe Dealul Filaretului. Raportat la coordonatele geografice fixe,
orasul Bucuresti se regiseste la intersectia paralelei de 44°24'49" latitudine nordicd cu meridianul de
26°5'48" longitudine Estica.

Starea tehnica a strazii propuse pentru reabilitare este necorespunzatoare: platforma strazii este
degradata, favorizand in unele locuri baltirile si scurgerea apelor meteorice pe partea carosabila.

Strada prevazuta pentru reabilitare are o suprafata de rulare existenta din imbracamite bituminoasa.
Aceasta prezinta denivelari, gropi, fisuri, in perioadele cu precipitatii circulatia se desfasoara cu
dificultate, iar indicatoarele rutiere lipsesc in majoritatea intersectiilor.

In profil longitudinal, strada este in palier, cu declivitate mica, sub 4%.

In profil transversal strada are o parte carosabila/ platforma cu latimea de 5.50 m m. Pantele in
profil transversal nu sunt corespunzatoare.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada care face
obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda reabilitarea lor.

Lucrarile la strada au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate
numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) datele seismice si climatice

Municipiul Bucuresti este amplasat in zona centrala a Platformei Moesice, un bloc ramas rigid inca
de la sfarsitul Precambrianului, constituit dintr-un soclu de sisturi cristaline si o cuvertura groasa formata
din formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. La nivelul Bucurestiului soclul
de sisturi cristaline se situeaza la aproximativ 6000 m adancime, pe el se dispun transgresiv direct
depozitele detritice rosii ale Permianului, Triasicului si eventual Jurasicului mediu. Calcarele mezozoice
inclina constant spre nord, in consecinta depozitele teriare si cuaternare se ingroasa catre nord,
diminuandu-si in acelasi timp treptat inclinarea. La modul general, pentru platforma Moesica se vorbeste
de patru secvente de sedimentare mari caracterizate prin urmatoarele grosimi: secventa Paleozoic poate

avea pana la cca 5.5 km grosime, secventa Permian — Triasic pana la cca. 5 km grosime, secventa Liasic —
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Cretacicsuperior pana la cca. 3.5 km grosime iar secventa Miocen mediu Holocen pana la cca. 1.5 km
grosime. Detalii legate de litologiile subsolului Bucurestiului au fost furnizate prin studiile cu foraje sapate
in interiorul inelului de cale ferata al Bucurestiului, incepand cu Liteanu si continuand cu cele care au dus
la elaborarea hartilor geologice scara 1:200 000 ale IGR. Astfel, Lacatus et al. (2008) descriu cu varsta
Romanian superior — Pleistocen inferior Formatiunea de Dunare cu Subformatiunea inferioara de Dunare
si Subformatiunea superioara de Dunare constituita preponderent din pietrisuri si nisipuri, rezultata in
urma depunerii de aluviuni fluviatile in conditii paleoclimatice apropiate, respectiv cu totul diferite de cele
actuale. Sunt mentionate succesiuni de ritmuri de sedimentare cu trei sau patru tipuri de roci, nisip grosier
cu sau fara pietris, nisip mediu fin, argila cenusie verzuie ori argila negricioasa.

Clima Municipiul Bucuresti este moderat — continentala, ceea ce inseamna ca verile sunt uscate si
calduroase, iar iernile friguroase. Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat
de masele de aer continental provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau variatii excesive de
temperatura, de pana la 70°C intre verile calduroase si iernile geroase. Estul si sudul orasului au toamne
lungi si calduroase, ierni blande si primaveri timpurii. Media anuala a temperaturii in Bucuresti este in jur
de 10 — 11 °C. Cea mai inalta temperatura medie anuala s-a inregistrat in anul 1963, de 13.1 °C si cea mai
mica in anul 1875 de 8.3 °C.

Din observatiile si analizele efectuate, rezulta ca Bucurestiul are ani alternativi cu temperaturi
joase (1973, 1977, 1979) si ridicate (1976, 1978, 1980).

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare
cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,30 g, determinata pentru intervalul mediu de recurentd/referinta
(IMR) corespunzitor starii limitd ultime. Valoarea perioadei de control (colf) al spectrului de raspuns este
Tec = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013).

Figura 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013

| Te=07s

YTC3 2011

Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de
raspuns

Adincimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 — 0.90 m.
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Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

Din punct de vedere al incarcarilor date de vint, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012

”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr.

2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului (q»), mediata pe 10 minute si avind
interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata de 0.50 kPa.

N

h

SCARA

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-

2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, completata prin ordinul

MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la
(s.k) de 2.0 kN/m?>.

o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de
recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitafii

de nedepasire intr-un an de 95%).
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Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012
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¢) studii de teren

—  Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de
specialitate, utilizdnd echipamente moderne si programe adecvate lucrdrilor de strazi. Acestea au fost
realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de
Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.
Prin Nota conceptuala, densitatea medie a profilelor este de 20.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost
transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70,
conform temei de proiectare.

—  Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii s-a realizat
si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator
prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare” si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem rutier proiectat, exceptand
investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic se poate regasi anexat prezentei
documentatii.

—  Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

d) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in Sectorul 1 din Municipiu Bucuresti exista retele de alimentare energie electrica,
telefonie, alimentare cu apa, alimentare cu gaz metan si canalizare.

e) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestérile
evenimentelor meteorologice extreme. In mod indirect impactul schimbirilor climatice se va resimti si la
nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic provocata célatorilor.
Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investifii importante $i promovarea unui
management adecvat. Masurile de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbérilor climatice
au in vedere garantarea unei bune functionari si a continuitatii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii
existente de transport la efectele schimbarilor climatice, asigurdnd In acelasi timp functionarea sa
neintreruptd si sigurd, va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructura de transport,
precum si mijloacele de transport trebuie concepute, incd din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la
efectele schimbarilor climatice.
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Amenintari:

- producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport datoritd alunecérilor de
teren si a inundatiilor;

- afectarea conditiilor si a regimului de transport ca urmare a intensitatii crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;

- variatiile de temperatura vor afecta materialele folosite si solutiile tehnice;

- disconfort pentru calatori ca urmare a cresterii temperaturii i in conditiile unui pret de célatorie
ridicat ca urmare a necesitatii recuperérii pagubelor produse la infrastructura;

- producerea de perturbiri in regimul de transport al mirfurilor si in consecind si asupra
costurilor aferente;

- cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si intreinerea infrastructurilor de
transport.

- Oportunitati:

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.
Recomandari si masuri de adaptare:

- asigurarea colectarii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradald;

- asigurarea protectiei refelei cdilor de comunicatie pentru a rezista conditiilor meteorologice
extreme. In constructia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul
precipitatiilor intense si a inundatiilor;

- protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii;

- inlocuirea cablurilor de suprafati cu cabluri subterane;

- promovarea unor tehnologii noi de imbracaminti rutiere (beton asfaltic sau beton de ciment) si
de executie a stratului de rulare, pe baza de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preintimpinarea deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datoratd scaderii temperaturii);

- imbunititirea cailor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de

combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice _pe amplasament sau in zona imediat fnvecinati; existenta conditionirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrérile propuse se vor realiza pe amplasamentul strazi actuale, pe proprietatea publica a
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, fard a afecta suprafete de teren cu altd destinatie aflate in zona de
siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor publice.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanta

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completatd cu Legea nr. 82/1998, strada din
prezenta documentatie este definitd ca stradd de categoria IV. Prin reabilitarea ei se asigurd o mai bund
desfasurare a traficului rutier in zona, att in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de
interventie in caz de fortd majora (salvare, pompieri, politie).

Documentatia trateaza lucririle pentru realizarea unei noi structuri rutiere, in vedere Imbunatatirii
conditiilor de circulatie. Lucrérile preconizate a se realiza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe
toata perioada anului.

Lucririle ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucréri de importantd
normald si se vor realiza in conditiile respectdrii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizdrii de materiale
agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a ficut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea
categoriilor de importanta a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construiti

Nu este cazul.

e) suprafata construita desfasurata

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic

Strada Carbunarilor ce urmeaza a fi reabilitata se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

In urma examinarii vizuale s-a constatat ci strada ce face obiectul prezentei documentatii prezinta
pe toata lungimea ei imbricadminte bituminoasd. Acestea au degradari specifice drumurilor cu
imbracaminti rutiere bituminoase: gropi, pelade, fagase, fisuri, cedari locale. Toate aceste degradari fac ca
traficul rutier in aceasti zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales 1n perioadele cu precipitatii.

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea
ce face ca traficul rutier in aceastd zona sa se desféisoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguriarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, strada ce face obiectul acestei documentatii prezinta pe toata lugimea ei
imbracaminte bituminoasa.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale
de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare
strazi din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmdatoarele:

Solutia 1: - structura rutiera flexibila (pentru o perioada de perspectiva de 15 ani)

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 ¢cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

- Strat anticontaminant din 7 cm nisip sau geosintetic.
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Solutia 2:
- structurd rutiera rigida (pentru o perioada de perspectiva de 30 ani)
- dala din beton de ciment rutier B¢cR 3.5 de 18 cm
- nisip2cm;

- Strat din piatra sparta, 15 ¢cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 ¢m, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia 3:

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Geocompozit cu rol antifisura;
- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si reparatii locale ale stratului suport.
- Pe zonele cu cedari de fundatie se remediaza local fundatia existenta cu aceleasi materiale ca cele

ale straturile existente

¢) solutiile tehnice si misurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Solutia 2 are dezavantajul ci, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe ldnga costul de executie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de realizare
reduse.
aleasd se va verifica la traficul actual si de perspectivi precum si la inghet de citre proiectant. Se

recomanda solutia 3 ce asigurd o duratd de serviciu de 15 de ani.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Solutiile de modernizare au fost stabilite de catre experti pe baza evaluarii starii tehnice si a
calculului de dimensionare. Expertul Dr. Ing. Adrian Burlacu recomanda solutia 1 pentru strada din cadrul
prezentei documentatii. In situatia in care reabilitarea strazii expertizate se va realiza dupa o perioada mai

mare de 2 ani de la elaborarea expertize tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnie, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucriri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru reabilitarea strazii Carbunarilor din Sectorul 1 al
Municipiului Bucuresti. Strada are o lungime totala de aproximativ 184.00 m.

LUCRARI DE REABILITARE
Traseul in plan
Traseul proiectat, ca urmare a solicitdrii beneficiarului $i a situatiei existente in ceea ce priveste

limitele de proprietdti, urméreste Tntocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor,

baza de 30 km/h.

Traseul in profil longitudinal
Mentinerea traseului in plan a strazii a condus si la mentinerea declivi : '- i aetyste. La

.,-- §

proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redu

proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajari

Linia rosie in profil longitudinal pentru strada ce face obiectul prezentului proiect este compusa din
mai multi pasi de proiectare racordati prin curbe in arc de cerc si cu pante longitudinale cu valori variabile

cuprinse intre 0.10 + 4.15 %

Traseul in profil transversal
Reabilitarea strazii din cadrul prezentului proiect se va face cu incadrarea in limita partii carosabile
existente, pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS
10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in localitatile urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.
Strada Carbunarilor din cadrul prezentei documentatii va avea urmatoarele elemente caracteristice
in profil transversal:
e Latime parte carosabila =3,00 m
e Latime parcare =2,50 m
e [atime trotuar = 2 x Variabil 0.75 - 1.40 m;
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea
platformei.
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Structura rutiera
Pentru o dimensionare cit mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat

studii de teren din care s-au obtinut date pentru:

- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
Alcatuirea structurii rutiere si caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare se stabilesc pe

baza de sondaje conform normativului AND 550.

Structura rutiera propusa pentru executia partii carosabile este urmatoare:

- geocompozit cu rol antifisura;
- reparatii dale din beton cu mortar special (acrilic) — 2 cm grosi
- frezare straturi asfaltice existente degradate;

- Structura rutiera existanta.

- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- 15 em strat din beton C20/25;
- 30 cm strat din balast conform SREN 13242 + Al;

- Structura rutiera existanta.

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242,

Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale
Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale.
Pentru asigurarea colectérii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente

si s-au proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient. Acestea se regasesc

pozitionate pe planul de situatie.

Lucrari edilitare
Pentru asigurarea unei circulatii in siguranta, capacele cadminelor de vizitare existente, gurile de

scurgere existente si aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectata a strazii sau a trotuarului.
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Ridicarea la cota proiectata a capecelelor retelelor edilitare se va face inainte de turnarea stratului
de uzura respectiv de monate a pavajului. Prin solutia adoptatd in prezenta documentatie, retele edilitare
subterane existente in aria proiectului nu vor fi afectate.

Lucrari de siguranta circulatiei

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, 1ar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 —2/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul
de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu asigurarea protejarii
trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman SR
1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice™ capitolul 5,
punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta prevederile capitolului
6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata de
serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa
prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm
X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de
folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a
acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011%Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2.

e Pe zona intersectiilor se vor monta stalpisori antiparcare: 41.00 buc

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care este amplasata
strda, prin micsorarea cantitdtilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii
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suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate

de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la

alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decat in cazul actiunilor bruste asupra

autovehiculului.

b)

d)

descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de interventie

propusa

Nu este cazul.

analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f).

informatii privind posibile interferente cu monumente istori
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in ur ealizirii lucririlor
de interventie &
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii

Categorie strada v
Lungime 184.00 m
Latime parte carosabila 3.00 m
Latime parcare 2.50 m
Latime trotuare 0.75-140m

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv__estimiri _privind _depaisirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrdrile de reabilitare a strdzii se vor asigura utilititile necesare pe durata de executie

pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada deruldrii lucrdrilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si

prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei

de constructii care va desfisura activititile de reabilitare a strazii, cheltuielile cu acestea se regésesc in

subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al proiectului.
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3:.3.

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni conform graficului de realizare a investitiei de mai

jos:
Anul |
Denumire activitate Nr
fofal o flaflaflsfel7]s
Nr. de
crt luni
1 Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinere teren 0
1.2 Amenajarea terenului 0
1.3 Amencjarea pentru protectia mediului 0
1.4 || Amengjarea pentru protectia mediului 0
2 Asigurarea utilitatilor necesare 0
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1
3.2 Chbtinere avize si acorduri 1
33 Expertizare tehnica 1
34 Cerlificarea performantei energetice si 0
’ auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.8 Asistenta tehnica
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
492 Montgj utilaje, echipamente tehnologice 0
. si functionale
43 Utilcje, echipamente tehnologice si 0
. functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0
echipamente de transport
4.5 Dotari 0
4.6 Actlive necorporale 0
5 Alte cheltuieli
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5.1 Organizare de santier 0
5.1.1 - lucrari de constructii 2
5.1.2 || -cheltuieli conexe organizari de santier 1
5.2 Comisioane, cote taxe 2
5.3 Diverse si neprevazute 12
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1 "!’
] Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0
Activitatea se derulecza continuu in pericada indicata
Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada
indicata
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBE TOTAL

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3.

1}
b ~
oy

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.

Oras Otopeni, Judetul Ilfov.
CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

GRUP

-~ oy

Sector 2, Bucuresti

Creative Road Design

CUI: 35264633,

Registrul Comertului: J40/14400/2015

5.4.

Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare

categorie de lucrdri care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 1.147.566,79 lei, inclusiv T.V.A.

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii ,,PROIECTARE SI EXECUTIE:
MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA CARBUNARILOR in lei
Valoare (fara VA Valgars
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) (rotuniit) (inclusiv TVA)
crh. de cheltuieli (rotunjit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorivlui
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru pr-oTe.c;-io mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la stareda initiald
1.4 Ch.elngieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 Cheltuieli perﬁru .osig.uroreo utilittilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 897.46 170.52 1,067.98
3.1.1 Studii de teren 897.46 170.52 1,067.98
3.1.2 . o 0.00 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 Experﬁzare tehnica 448.73 85.26 533.99
3.4 Ceri.ificareq pefformanie_i _energe’rice si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 6,2] 803 1,] 81 00 7,399.03
3:5.1 Tema de proiecfgre 64.10 12.00 76.10
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

' | S.R.L. v
- Strada lon Mihalache, Nr. 3, el
‘ Oras Otopeni, Judetul Ilfov, ~

DANUBE TOTAL GRUP ~ CUL:RO3323790.
Registrul Comertului: J123/954/2012

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Creative Road Design

3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 1,282.07 244.00 1,.526.07
general
Documentatiile tehnice necesare in
354 vederea obtinerii 833.35 158.00 297,85
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detdlilor de 1,923.10 365.00 2,288.10
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 2,115.41 402.00 2,517.41
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 3,84620 731.00 4,57720
3.7.1 | Managementul de proiect pentry 3,846.20 731.00 4,577.20
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 14,230.92 2,704.00 16,934.92
3.8.1 Asis.r‘enfa fehn_ica din parte 769.24 146.00 915.24
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 384.62 73.00 457.62
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 384.42 73.00 457 .62
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigenﬁe de Scnﬁer 1 3,461 .68 2,558.00 1 6,0] 9.68
TOTAL CAPITOLUL 3| 25,641.34 4,871.78 30,513.12
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 641,031.97 121,796.00 762,827.97
4.2 Montgj ui.ilaje-, echi;?cmenie 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale
4.3 Uﬁlque, echipamente te.hnologicg si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaqj
Utilaje, echipamente tehnologice si
44 functionale care nu necesita montqj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 | 4641,031.97 | 121,796.00 | 742,827.97
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrér‘i cvie cons’rruqii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 11,722.69 437.00 12,159.49
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
_ S.C. DANUBE TOTAL GRUP ] S.C. CREATIVE ROAD
I) rl‘! ( ~ S.R.L. ~ DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3, N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Oras Otopeni, Judetul Ilfov, ~ - Sector 2. Bucuresti
SANORE TOTAL & m,,} CUI: RO3323790, . . CUI: 35264633,
Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

591 Com.isioqnele si"d‘obcmzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare

529 Cola gferento ISC perj’rru controlul 4,283.04 0.00 4.283.04
lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul
523 | statuluiin amenajarea teritoriului, 856.61 0.00 856.61
urbanism si pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii

524 Cota oferer)fo Casei Sociale a 4,283.04 0.00 4.283.04
Constructorilor - CSC
E5E Taxe pezjfru acorduri, _cwize c?nforme Si 2300.00 437.00 2737.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 66,667.33 12,666.79 79,334.12
5.4 2,000.00 380.00 2,380.00

Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOLUL 5 80,390.02 13,483.79 93,873.81
CAPITOLUL &. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 747,063.33 | 140,151.57 887,214.90
DIN CARE C+M 4641,031.97 | 121,796.00 7462,827.97

TOTAL GENERAL ACTUALIZAT CF OUG

47/2022 964,341.84 | 183,224.95 | 1,147,566.79

DIN CARE C+M ACTUALIZAT CF OUG 47/2022 | 856,608.53 | 162,755.62 | 1,019,364.15

DIN CARE PROIECTARE ACTUALIZATA CF

OUG 47/2022 8,112.31 1,541.34 9,653.65
Proiectant, Beneficiar,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PRIMARIA SECTQRULUI 1 BUCURESTI
" Primar )7
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DANUBE TOTAL GRUP

DTG

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada lon Mihalache, Nr. 3,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov,
CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

. S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
™~ - Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
= Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Formula de calcul pentru actualizarea Deizului Genereal conform OUG nr. 47/14.04.2022

iAjustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

?Va=Vo*{(1-p-a) *iCCn/ICCdata referinta+(p+a)]

Vo= .
641,031.97 lei
a=
0%
p= 2.88%
Pret contract (fara TVA) = 0.00 lei
Vg =Pret Contract/1.05 = 0.00 lei
I"’pmf?f =Vqi*5% = 0.00 lei

ICCn = 180.4%

ICCy = 134.0%

(1-p-a)*1CCn/ICCdata referintat+(p+a) = 133.63%

V, = 856,608.53 lei
TVA 19%*V = 162,755.62 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 1,019,364.15 lei

septembrie 2022

valoarea devizului general conform preturilor previzute

in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru

valoarea procentuala a plitii in avans determinata ca raport dintre
valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat §i pretul contractului
valoarea procentuala a profitului determinati ca raport dintre
valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

Pretul Contractului

Valoare cheltuieli directe+indirecte din pretul contractului
Valoare profit exprimata valoric

Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitirii

de plata / ultimul indice disponibil

Indicele de cost n constructii total aferent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a oferter, iunie 2020

valoarea ajustatd a devizului general

Formula de calcul pentru actualizarea Deizului Genereal conform OUG nr. 47/14.04.2022 pentru servicii

Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo *[IPCn/I PCdata referinta] *100

Vo= .
6,410.36 let
(IPCn/IPCdata referinta)*100 = 126.55%
V,= 8,112.31 lei
TVA 19%*V = 1,541.34 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 9,653.65 lei

valoarea devizului general conform preturilor prevazute
in oferta care a stat la baza incheierii acordulu-cadru

valoarea ajustata a devizului general

Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului in lei
Valoare(fara TVA \{qloct:e
2 : . . (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) TVA)
cri. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amengjarea terenului 0 0 0
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

S.R.L. v
Strada lon Mihalache, Nr. 3, ™~y
Oras Otopeni, Judetul Ilfov,

DANUBL TOTAL (Rl!l - CUk R0O3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: 140/14400/2015

~

Creative Road Design

Amenaijari pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea la starea 0 0 0
initiald
1.4 | Cheltuieli pentru 0 0 0
relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 0 0 0
Proiectant, Benefiqiar,

'l.
PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI
S.C. CREATIVE RO. SIGN S.R.L. 9 A

ing. Ionut Tanase.

N 7
o R B s

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in lei
) . . Valoare(fara TVA \{c:loqr_e
Nr. Denumirea capitolelor si VA) (rotuniit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu apd 0 0 0
1.2 | Candlizare 0 0 0
1.3 | Alimentare cu gaze naturale 0 0 0
1.4 | Alimentare cu agent termic 0 0 0
1.5 | Alimentare cu energie electricd 0 0 0
1.6 | Telecomunicatii (felefonie, radio 0 0 0
- tv)
1.7 | Drumuri de acces 0 0 0
1.8 | Caiferate industriale 0 0 0
1.9 | Alte utilitati 0 0 0
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0 0 0
Proiectant, Be/neﬂcflqr Sk N
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PRIMARIA SEQTORULUI 'I BUCURESTI
ing._'__lonu;'Tén_gge r*f“ anc:r ) :‘}l
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBE TOTAL GRUP

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada Ion Mihalache, Nr. 3.
Oras Otopeni. Judetul Ilfov,
CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012

-
1
~

Creative Road Design

~

—y
"-

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicain lei
, _ _ Valoare(fara | TVA X:i‘l’;’l‘f‘,
Nr. Denun‘nrea capitolelor ?'1 - TVA) (rotunijit)
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
3.1 Cheltuieli pentru studii 897.46 170.52 10467.98
Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,
3.1.1 | hidrogeotehnice, fotogrametrice, 897.46 170.52 1047.98
topogrdfice si de stabilitate ale
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie
3.1.1.1 | Studiu geotehnic 448.73 85.26 533.99
3.1.1.2 | Studiu topografic 448.73 85.26 533.99
3.1.1.3 | Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Rapqrt p.rivind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Studii.de specia'li'taie'nece_sgr_e in 0.00 0.00 0.00
functie de specificul investitiei
Documentatii - suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
391 Obt{r?ere/pr.elunglreo Yolcbﬁr’rotu 0.00 0.00 0.00
certificatului de urbanism
390 Obhn‘ere_o{prelunglreq VC1|C{bI|'I'TC]JrII 0.00 0.00 0.00
autorizatiei de construire/desfiintare
Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente |a
393 re’rele_publncg de adlimentare cu apa, 0.00 0.00 0.00
canalizare, alimentare cu gaze,
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie
394 Obtinerea certificatului C;Ie 0.00 0.00 0.00
nomenclatura stradala si adresa
Intocmirea documentatiei, obtinerea
395 humc_:rulw cadaostral provizoriu si 0.00 0.00 0.00
inregistrarea terenului in cartea
funciara

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801;
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
) S.C. DANUBE TOTAL GRUP . S.C. CREATIVE ROAD
l) T ( A S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3, g™ Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
‘ Oras Otopeni. Judetul Ilfov, -~ - Sector 2, Bucuresti
DANUBE TOTAL GRUP CUL: RO3323790, A p CUL: 35264633,
Registrul Comertului: J23/954/2012 Creative Road Desngn Registrul Comertului: J40/14400/2015

Obtinerea actului administrativ al

3.2.6 | autoritatii competente pentru 0.00 0.00 0.00
protectia mediului
3.2.7 | Obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00

Avizul de specialitate in cazul
obiectivelor de patrimoniu

3.2.9 | Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00

328 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
3.3 si/sau, dupa caz, a proiectelor 448.73 85.24 533.99
tehnice, inclusiv infocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica

Cheltuieli pentru cerlificarea

3.4 performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Cheltuieli pentru proiectare 6218.03 1181.00 7399.03
3.5.1 | Tema de proiectare 64.10 12.00 76.10
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/ Documentatie
3.5.3 | de avizare a lucrarilor de 1282.07 244.00 1526.07

interventie(DALI)

Documentdtiile tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obtinerii avizelor/ 833.35 158.00 991.35

acordurilor/ autorizatiilor

Documentatii tehnice necesare in
3.5.4.1 | vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare

Documentatii tehnice necesare in
3.5.4.2 | vederea obtinerii 833.35 158.00 991.35
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare

Verificarea tehnica de calitate a

3.5.5 | proiectului tehnic si a detaliilor de 1923.10 365.00 2288.10
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 2115.41 402.00 2517.41
34 Cheltuieli aferente organizarii 0.00 0.00 0.00

procedurilor de achizitii publice

Cheltuieli aferente intocmirii
3.6.1 | documentatiei de atribuire si 0.00 0.00 0.00
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP , S.C. CREATIVE ROAD
I ) r ( S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3, ™y Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Oras Otopeni. Judetul Ilfov, ~ - Sector 2, Bucuresti
DANUBE TOTAL G R{,,, CUIL: RO3323790. . . CUI: 35264633,
Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

Cheltuieli cu onorariile, fransportul,
cazarea si diurna memirilor
desemnati in comisiile de evaluare

3.6.2 0.00 0.00 0.00

Anunturi de intentie, de participare si
de atribuire a contractelor,

3.6.3 .

corespondenta prin posta, fax, posta

electronica in legatura cu

procedurile de achizitie publica

0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente organizarii si
derularii procedurilor de achizitii
publice

3.7 | Cheltuieli pentru consultanta 3846.20 731.00 4577.20

3.7.1 | Managementul de proiect pentru 3846.20 731.00 4577.20
obiectivul de investitii

3.6.4 0.00 0.00 0.00

Plata serviciilor de consultanta la
3.7.1.1 | elaborarea memoriului justificativ, 0.00 0.00 0.00
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare

Plata serviciilor de consultanta in

3.7.1.2 | domeniul managementului investitiei 3846.20 731.00 4577.20
sau administrarea contractului de
executie
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica 14230.92 2704.00 | 16934.92
381 Asistenta tehnica din partea 769 .24 146.00 91524
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 384.62 73.00 457.62

pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control

3.8.1.2 : . .

al lucrarilor de executie, avizat de

catre Inspectoratul de Stat in

Constructii

384.62 73.00 457.62

Dirigentie de santier, asigurata de

888 | ermannl T dmsereriiles 13461.68 | 255800 | 16019.68
autorizat
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 25641,34 4871.78 30513.12
p S £
Pr0|ec1‘om‘ Beneﬂcmr

ing. lonut Taric?émn T
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP = S.C. CREATIVE ROAD
I ) l ( S.R.L. o DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3. e Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov, ~ Sector 2. Bucuresti
BANUBE TOTXE RU B CUL: RO3323790. ) i CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J23/954/2012 Creative Road Desugn Registrul Comertului: J40/14400/2015

Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieliin lei

) ) . Valoare(fara TVA EI{:(LTS;S
Nr. Denun_"urec capitolelor s TVA) (rotuniit)
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrari de cons?rtfc;_jm si ms‘ro_lcwn 0.00 0.00 0.00
aferente organizdrii de santier
510 Che_h‘well conexe organizarii de 0.00 0.00 0.00
sanftier

Comisioane, cote, taxe, costul

5.2 11722.69 437.00 12159.69

creditului
Comisioanele si dobanzile

5.2.1 | aoferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

52,3 | COCAIGISHIL 5L PERII 4283.04 0.00 | 428304

controlul lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru
confrolul statului in amenajarea
5.2.3 | teritorivlui, urbanism si pentru 856.61 0.00 856.61
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii

Cota aoferenta Casei Sociale a
524 Crrsiuctatisr -8 4283.04 0.00 4283.04

Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 2300.00 437.00 2737.00
5 55 construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

53 |(10% dincap1.2+1.3+2+3+ 66667.33 12666.79 | 79334.12
4)
5.4 Cheljujeli pentru informare si 2000.00 380.00 2380.00
publicitate i
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 80390.02~ ]348379\ 93873.81
/4 g\ % "o\
/ A \\
Proiectant, it ,Beneﬁ(:lor
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R\L. "\ PRIMAR]‘A SECTORULUI 1 'BUCURESTI
ing. lonut Tan;iq‘!_{.e'_@ £ \72 Primar F" y
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Creative Road Design

DEVIZ PE OBIECT - in lei
Denumirea capitolelor si subcapitolelor VRlgaREf TuA gr?écl)t?srii
' ! TVA rotunijit
Nr. Crt. de cheltulell ) | (ot | tva)
lei lei lei
0 1 2 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 85242.97 | 16196.00 | 101438.97
amenajari exterioare
4.1.1.1 l STRADA CARBUNARILOR 85242.97 16196.00 | 101438.97
4.1.2. Rezistenta 555789.00 | 105600.00 | 66138%.00
4.1.2.1 | STRADA CARBUNARILOR 555789.00 | 105600.00 | 661389.00
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 4.1. 641031.97 | 121796.00 | 762827.97
4.2 .M.OI'Ifdj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, c?chtpcme.nte tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 Utilgje, ech_tpcmenie_ tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active corporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total Ill) 641031.97 | 121796.00 | 762827.97
Proiectant, \ Benéi;‘ c;lor
S.C. CREATIVE ROAD DESIGNS R.L. PRIMARIA SECTORUI.U[ 'l BUCURESTI
ing. lonut Tancse n ‘-_,_;’-‘.; V4 anarf
{1 A ;‘\ \ . ;
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EVALUAREA OBIECTULUI NR.1.1 - Str. CARBUNARILOR

g . " Pretul .
Nr. Categorie de lucror_|/Ccp[tquI de U.M. | Cantitate | unitar (lei Pretul total (lei fara
crt. lucrari TVA)
fara TVA)
1. TERASAMENTE
1.1. Desfacere carosabil
11 Lucrari de frezare mixturi asfaltice mp. | 1034.00 41.04 4043536
gros. 9 cm
Lucrari de demontare borduri mari
’ ) ) ’ . 8439.70
elad din beton 20x25 cm m 370.00 exdl
113 Lucrari de spargere si desfacere me. 36.38 306.04 19440 41
betoane
1.1.4 | Lucrari de sapatura - la carosabil mc. 72.75 29.81 2168.68
Total desfacere carosabil (rotunijit) 65706.15
1.2.Desfacere Trotuare
19 Lucrari de desfacere pavaje - la mo. 25.00 1514 378.50
frotuare
193 Lucrari de spargere si desfacere — 49 80 306.04 15040.79
betoane
1.2.4 | Lucrari de sapatura - la trotuare me. 69.30 56.53 3917.53
Total desfacere trotuare (rotunijit) 19536.82
TOTAL TERASAMENTE 85242.97
2.CONSTRUCTII
2.1. Fundatie Carosabil
2.1.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 970.00 3.85 3734.50
219 Lucrari d.e asternere balast la me. 76.75 114.26 8769 46
carosabil
Lucrari de asternere beton de
. . g . 10270.
2131 ciment C20/25 la carosabil me. | B62b | ERe aslBo
014 Lucrari Qe cplmq’rore rosturi, fisuri m. 350 47 0657 9370.35
cu mastic bituminos
Lucrari de reparatii dale beton cu
2.1.5 | mortar special (acrilic)- grosime 2 mc. | 727.50 178.44 129815.10
cm
Total fundatie carosabil (rotunijit) 161960.26

2.2.Fundatie Trotuare
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2.2.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 495.00 3.85 1905.75
990 Lucrari de asternere balast la me. 49 50 128.44 435778
frotuare
Lucrari asternere beton de ciment
223 £12/15, grosime 10 cm la frotuare | M- | 49900 | 38.67 17141.65
Total fundatie trotuare (rotunijit) 27405.18
2.3.Ancadramente Carosabil
Lucrari de montare borduri mari
2.3.1 Hir BATEH 005 i m. 372.00 59.34 22074.48
Total ancadramente carosabil (rotunijit) 22074.48
2.4. Ancadramente Trotuare
54 Lucrari de montare borduri mici din - 351.00 41,77 14641.27
beton 10x15 cm
Total ancadramente trotuare (rotunijit) 14661.27
2.5. Suprastructura Carosabil
2.5.1 | Lucrari de asternere geocompozit | mp. | 970.00 10.36 10049.20
Lucrari de asternere strat de baza
2.5.2 | din anrobat bituminos cu criblura - fo. 26.64 384.84 10252.14
AB 31.5, grosime strat = 8 cm
Lucrari de asfternere strat de
legatura din beton asfaltic deschis
2.5:3 cu criblura - BAD 22,4 grosime strat i | 2P0 alhCa QR
=5cm
Lucrari de asternere sirat de uzura
2.5.4 | din beton asfaltic - BA 16, grosime | mp. | 970.00 71.79 69636.30
strat=5cm
Total suprastructura carosabil (rotunijit) 148176.44
2.6.5uprastructura trotuare
Lucrari de asternere strat beton
2.6.1 asfaltic BA8, grosime strat 4 cm mp. | 495.00 74.25 36753.75
Total suprastructura trotuare (rotunijit) 36753.75
2.7.Siguranta Circulatiei
571 Montare indicatoare rutiere - -, 500 190.33 951 .45
rotund
579 Montare indicatoare rutiere - buC. 900 206.06 1854.54
patrat
p 73 | Momars indicataare mutiere:- buc.| 4.00 185.08 740.32
triunghi
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Realizare a marcajelor rutiere
transversale cu vopsea pe baza
2.7.4 | de solvent organic, cu microbile mp. 60.00 14.69 881.40
reflectorizante de sticla — grosimea
peliculei de 400 microni

Lucrari de semnalizare pe timpul
executiei lucrarilor

Stalpisor antiparcare confectionat
din teava de otel, zincata termic si
vopsita in cGdmp electrostatic,
masa: 7 kg, fixare: cu
conexpanduri, dibluri prin
betonare H=¢

2.7.5 km 0.18 25%.18 47.68

276 buc.| 41.00 268.38 11003.58

Total siguranta circulatiei (rotunjit) 15479.17

2.8.Lucrari Edilitare

2.8.1 | Guri de scurgere noi buc. 4.00 850.31 3401.24

Lucrari de asezare la cota guri
scurgere din carosabil cu

2.8.2 . . . . buc. 7.00 450.42 3152.94
prefabricate si mortar cu intarire
rapida, gratar nou
Lucrari de asezare la cota a

583 capacelor de camin din carosabil B 900 597 92 538128

cu prefabricate si mortar cu
intarire rapida, capac nou

2.8.4 Lucramn de. asczars:la cols : buc. 8.00 i Wi 745.36
rasuflatori gaze - capace noi

Total lucrari edilitare (rotunijit) 12680.82
2.9.lluminat
pg | LCrAn excevliie iRicleaelumingt | . | 1og | 118597 116597.33
public
Total lucrari edilitare (rotunijit) 116597.33
TOTAL CONSTRUCTII 555788.70
TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 641031.67
Proiectant,

$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
ing, lonyt Tandse

b) pe durata normati de viati/amortizare a investitiei

Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in capitolul
5.5.
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei

a) Impactul social si cultural

Prin implementarea acestui proiect va fi rezolvatd siguranta circulatiei, cresterea eficientei
activitdtilor economice, economisirea de energie si timp, desfisurarea unui trafic rutier in conditii normale
de siguranta si confort. Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca. Prin
punerea in functiune a strizii reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin imbunititirea
accesului cétre ciile principale de transport, precum si spre obiectivele agroturistice, industriale, sociale si
agrotehnice.

Dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie géndita astfel incat sa se asigure costuri de transport
cit mai mici, iar efectele asupra mediului si fie cat mai reduse.

b) Estimdiri privind forta de munci ocupatii prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea acestora
conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat in Monitorul
Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de
adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea locuri de munca in

cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in functie de politica de angajari a beneficiarului.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv_impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

O atentie deosebitd va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase pe partea
carosabild, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafati.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazii nu sunt prevézute depozite permanente sau temporare de materiale care
sd poatd fi spilate de apele pluviale, astfel cd nu este cazul unor amenajari speciale pentru colectarea si
epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de api aferente lucrarilor de reabilitare a strazii analizate se va avea in vedere
respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.
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In concluzie, la reabilitarea strizii analizate nu apare o poluare semnificativa a retelei hidrografice
naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implicd, in perioada de executie:

- lucréri privind reabilitarea strédzii analizate;

- traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie.
Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturalad (praf mineral). Aceste surse de particule sunt
insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere internd, reprezentate de motoarele
utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursd de poluanti specifici motoarelor cu ardere interna este reprezentatd de traficul auto de
lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de
tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferd continand intregul
complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili
nonmetanici (COVam), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele
(Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti
organici si anorganici emisi in atmosferd prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de
toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe langa poluantii comuni (NOyx, SOz, CO, particule), a unor
substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei
Mondiale a sanitatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N>O) - substantd incriminatd in epuizarea stratului
de ozon stratosferic - si a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la scard globald asupra mediului,
fiind gaze cu efect de sera. Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului
sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de
putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (indltimi efective de emisie de pand la 4 m fatd de nivelul solului), si mobile. Se
mentioneazd ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzitoare activitatilor aferente lucrérii sunt
intermitente.

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia

gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a
atmosferei asociate activititilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate
pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activitati
industriale sau aseminitoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosferd a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera
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Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor
la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in
sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apdrea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in
functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In
zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24h, nu
vor depasi S0dB(A).

La trecerea autobasculantelor pot aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin
SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenta. Nivelurile de
vibratii se atenueazi cu patratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuald surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizica superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente strizii in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea
lucrdrilor si refacerea acestor arii;

- deversdri accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
imediaté;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 c¢m poate aparea accidental in cazul

deversérilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuatd imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru

mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata

generate de lucrdrile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule
agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este
minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul

general al lucrdrilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii
deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda
municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de
polietilend. ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase
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Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesard
depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuatd cu cisterne
auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de
functionare, avand ficute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si
intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strizii constituie principala sursd de poluare. Pe
suprafata, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteazi ape care se scurg lateral, acestea
fiind preluate de cdtre sistemul de canalizare pluviala.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare
dupd o perioada mai lunga de timp, de obicei de doua ori pe an, sunt generate de apele care cad si spald
suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati
din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri
metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite
din uzura cdii de rulare. La acestea se mai pot adduga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea
poleiului si toatd gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseaza pe
sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizirii unor instalatii de epurare nu poate aparea in situatii normale de functionare
si, considerand traficul redus se considera ca nu pot aparea situatii de depasire in cazul unor indicatori a
limitelor prevédzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera
necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care
are o eficientd corespunzatoare tipului de poluare a apelor scurse de pe strazii. O problema cu totul
speciald o constituie poluarea potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele
accidente si avarii de pe strazii.

Dificultatea evaludrii sau aprecierii rezulta din urmatoarele considerente:

- tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursa de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma
care transportd produse cu un caracter nociv, precum si datorita accidentelor in lant.

- natura extrem de diversa a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si impristiate, care, in
vederea decontamindrii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

- locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen s se suprapund cu cel
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al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine
rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeazd producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense,
ceata, polei, inzipezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inlitura
consecintele unor accidente, mai ales ¢, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave,
situatia este ireversibila.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibd un randament care si
asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia
traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunititirii
masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentd obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub formi de gaze
si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2z, N20), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan,
mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din
evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creati de
deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperatura dintre gazele de
esapament si aerul atmosferic conduc la o indltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din
literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determindrii concentratiilor
de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluatd in raport cu normele previzute in OM 462/93, c¢i in
functie de impactul sdu asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind
functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de
dificil si se estimeze o variatie temporald a emisiilor, estimare care, fiind dependenti de o multitudine de
variabile independente, este ‘a priori” supusa unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate
categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului exista posibilitatea de depasire a
unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtita decat la valori neglijabile.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.
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Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioadad de exploatare sunt cei rezultati ca
urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO> si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi
pentru contaminarea solului.

Lucrdri si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strdzii, se recomanda:

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,
menajere, tehnologice);

- 1nierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

- verificarea periodicd a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOx,
SOz, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul
poluantilor atmosferici gazosi asupra stérii de sdnatate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele
de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si
dupa efectuarea lucrérilor de reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorita capacititii de acumulare
a acestora in sol si in vegetatie.

Lucréri, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incércarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto,
putem aprecia cd existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea.
Aceasta se va realiza in timp, pe méasura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de
la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupd terminarea lucrarilor de
reabilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sanitate a populatiei. Adoptarea in legislatia
nationala a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor
de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie facuta precizarea ¢i o
parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaza ca, indiferent de intensitatea
traficului, concentratiile de SO; si NOy se situeaza in grupa A de agresivitate. Totodata traficul auto este
responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determina incadrarea mediului atmosferic de la slab
agresiv pand la agresiv. Se apreciazd cd in perioadele caracterizate de umezeald ridicati a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerata agresiva.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucrérile de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate
in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;
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Benzina;

Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje
rutiere.

Pot sd apard probleme in timpul manipuldrii si utilizarii acestor produse de citre unititile

specializate in lucrdri de intretinere si reparatii ale strazii. Personalul angajat al acestor unititi trebuie sa

respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplind a operatiilor

respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzitor.

5.6.

Lucréri de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

datorita folosirii strdzii pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa
curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumuri.

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va
urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

Analiza financiari si economici aferenta realizirii lucririlor de interventie

Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta

Investifia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii este:
PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE
DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 — STRADA CARBUNARILOR”

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada analizata la parametrii ceruti de

standardele $1 normativele in vigoare prin lucrdri de reabilitare a structurii rutiere, prin imbunititirea

elementelor geometrice ale strizii (latime, pante transversale), realizarea de dispozitive de preluare a

apelor de suprafatd si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

cresterea gradului de siguranti a circulatiei;

reducerea poludrii atmosferei datoritd micsordrii emisiilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, priorititile avute in vedere sunt:

capacitatea portanta corespunzatoare;
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b)

planeitate buna a suprafetelor de rulare;

pante transversale corespunzitoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara platformei;
acostamente cu latime si pante conform normativelor in vigoare;

dispozitive de preluare a apei.

Perioada de referinta este de 25 de ani.

Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se imbunitateste,

in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regasi si identifica in analiza proprie a fiecarui

solicitant:

Necesitatea sau problema care urmeaza a fi solutionata prin proiect

in ce masura proiectul atinge necesitétile sau rezolva problemele

Numdrul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului
Beneficiile specifice care vor fi obtinute

Volum de muncd, servicii sau clienti care urmeazi a fi deserviti

Relatii cu alte proiecte

Economii realizate

Venituri generate

Disponibilitatea finantarilor din alte surse decét cele interne

Restrictii de timp sau disponibilitate a finanirii

In ce masura se stimuleaza cresterea economici sau crearea de noi locuri de munca
Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative

Compararea costurilor de operare si de intretinere curente si propuse
Oportunitéti de recuperare a costurilor

Consistenta cu planurile comunitatii si cu politicile privind investitiile

Durata de timp pentru planificare si constructie

Nivelul de sprijin sau opozifie din partea publicului sau grupurilor de interese
Alte alternative considerate si motive de respingere a acestora

Consecinte ale renuntarii la proiect

Costuri de operare si intretinere

Analiza financiara; sustenabilitatea financiari:

Analiza cost - beneficiu este dezvoltata in scopul calculului indicatorilor de performanta financiara

a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentatd in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei

Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiari are drept scop determinarea profitabilitatii proiectului;
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- profitabilitatea preconizatd pentru investitii in sosele fira taxe de drum este inexistentd, drept
urmare analiza cost-beneficiu financiard nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de investitia
initiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiara este cea a ,.fluxului net de
numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in calcul,
intrucdt sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie include totalul
costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

- valoarea actualizatd neta (VAN) trebuie sa fie < 0:

- rata intern de rentabilitate { RIR ) trebuie si fie < rata de actualizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe perioada de
referinta, iar beneficiile se referd la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile
care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd adecvatd vietii sale
economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 de ani, suficient de lungi pentru a lua
in considerare impactul sau pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecind in cascadi de ]a Devizul General, prin
devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliata pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Valoare
E’; Costuri (T‘:‘f/f)’
lej
| Studii de teren 897
o Docu-me_r_fro’ri-supor’r si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatii
3 Expertizare tehnica 449
4 Proiectare 6,218
5 Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 3.846
7 Asistenta tehnica 14,231
8 Constructii si instalatii 641,032
9 Organizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 11,723
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 66,667
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000
TOTAL GENERAL 747,063
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Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 8 luni, conform graficului de realizare al investitiei,
cuprins in prezenta documentatie.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucrdrilor, perioada in care toate reparatiile se executi pe
cheltuiala constructorului.

Strazile propuse pentru reabilitare se afla in administrarea Sectorului 1, municipiul Bucuresti si nu
au fost date in gestiune directd sau indirectd unui operator de servicii publice. Municipiul Bucuresti nu
intentioneaza si perceapa taxe de la utilizatori prin care sa obtind venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice astfel ca nu
au rost prevazute resurse de maniera sa exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliati a fluxului de numerar anual,
pe durata constructiei si in timpul operérii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationali.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferenta dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustdnd aceastd diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor
comun.

Durabilitatea financiard a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat
in tofi anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constatd cd valoarea actualizata neti, pe intreaga perioadd, este in valoare de -711.488,89 lei,
fiind o valoare negativa, semnifici faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de citre beneficiar fara
apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egald cu zero.

In cazul in care se obfine o valoare netd actualizati mai mare decat zero, rata interni de
rentabilitate va fi mai mare decit rata de actualizare, in caz contrar situatia inversdndu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinutd pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen de analizi
si anume studiul de sensitivitate i urmérirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Cost

Raportul cost beneficiu = ————-100
Beneficiu
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Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.
Rata de actualizare utilizatd in analiza financiara este 5%.
Valoarea reziduala a fost calculatd avand in vedere amortizarile aplicate pe intreaga perioada de
referintd (25 de ani) la investitia de capital.
Valorile introduse in analiza financiara sunt introduse in lei.
S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul 1 pani in
anul 25 de la realizarea investitiei.
Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmitor, indicatorii
calculati avand urmatoarele valori:
Valoarea actualizata neta VAN = -711.488.89 lei (<0)
Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A
Raportul cost/beneficii = 1 (< 1)
Rezultatele analizei financiare in situafia efectudrii investitiei in valoare 964.341,84 lei
(fard TVA) recomandd finantarea investitiei, concluzia finald este ci fezabilitatea acestui proiect este
indeplinitd din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabili din punct de vedere al
acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
In concluzie, proiectul necesitd interventie financiara nerambursabild, valoarea neta actualizata
(VAN) este negativa si rata interna de rentabilitate (RIR) este mai mica decat rata de actualizare.
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publica majora.

Acest tip de analizd este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al ciror
cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul
mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

€) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- $¢ va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- S€ va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri institutionale
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Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii
contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie experienta
acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme
primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost analizate
si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

Descrierea Riscurilor
Categoria de risc  |{Consecinte Eliminare Impact })igttf): abi-
Impactul lucrarilor|inrautatirea {Prin graficul de lucrdri de
sapaturi pejiconditiilor defconstructie se va  urmdri
carosabil, circulatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil
ingustarea  strazii, jconsumuri de disrupere a traficului 1in|
fimpact asupra/suplimentare dejzona de proiect.
asupra fluxuluijcombustibil . Un nivel moderat de disrupere :
i .Mediu Mare
traficului este de asteptat, dar este mai
Posibilitatea ca in| mult decit compensat prin
etapa de lucréri efectele pozitive ulterioare.
roiectul s&|
cauzeze blocaje de
rafic.
Impactului _asupralPot aparea in timpullSe vor evita scurgerile
mediului  (poluareflucrarilor surse dejjaccidentale de combustibili,
vizuald, fonicd, etc)jpoluanti pentru ape,lubrifianti si alte substante
in perioade dellgoncentratii si debitejchimice prin utilizarea unor
lucrari masice de poluantilspatii de depozitare amenajate
rezultate pe fazefadecvate si aplicarea unor
tehnologice defproceduri de manevrare{Mediu Mica
activitate. adecvate. Implementarea
De asemenea,facestor maisuri va reduce la
fenomenul de poluarejminimum efectele negative.
a aerului poate rezulta|Echipamentele si masinile ce
din activitatile defvor fi utilizate pentru aceste
constructie, in specialjlucrari vor trebui si se
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lsub forma de emisiilincadreze in standardele de
de la wvehicule silemisie din Romania.
echipamente de
constructii.
IConditii _de solMajorarea costurilor|Studiul geo-tehnic existent este
Ineasteptate (maillde constructie si ajjadecvat; Constructorul isi va
dificil decaticelor rezultate dixil lua masuri de verificare /
prevazut) la toatefintarzierea darii Infaprofundare a studiuluifMare Mica
letapele  (pregitireajfolosinti | geotehnic. Riscul depasind de
solului,  fundatie,proiectului. 2Iexemplu 30% se poate partaja
letc.) lintre Beneficiar si Constructor.
Mostenire culturala|intarzieri in inceperealAmplasamentul proiectului
- descoperiri lsau finalizareajeste pe strizi si trasee in
arheologice proiectului siflintravilan. Probabilitatea"Mare Foarte Mica
cresterea costurilor de|descoperirii unui sit arheologic
investitie. este minimala
Problema existenta|intarzieri in incepereal|Atat studiul geotehnic existent
de mediu sau ﬁnalizarea;l;ét si analiza de impact nu auli
P051b1hta§tt:=..a .pr01ectulu1 . sijpus In evidentd eventualal Mediu Mici
descoperirii  uneijcresterea costurilor defpoluare.
contaminari investitie.
existente a solului.
Riscul delfintarzieri in derulareajAtribuirea  contractelor de
Constructie sau finalizareajexecutie se va face conform)
Aparitia unuilfproiectului sijprevederilor contractului de
eveniment pejcresterea costurilor delfinantare; contractele de lucriri
durata constructiei,finvestitie. vor include termeni de livrare : ”
. .. Mediu Mica
care conduce la s1  mdasuri adecvate de
imposibilitatea anagement al contractului,
finalizarii acesteia inclusiv  garantii  de bun
in timp si la costul executie.
estimat
Riscul de Inflatie  |[Scaderea  profitului|Contractele de executie se vor
Valoarea platilor injConstructorului panisemna la prex fix;
timp este diminuatifla punctul in carelconstructorul isi asuma riscul
de inflatie renuntd la lucrare. inflatiei; garantia de bunail
executle. va fi suficient ‘de Mediu Mica
substantiald pentru a retine
constructorul sau pentru a
compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare
contractului. a‘l

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare a

riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management

corespunzator.
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Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de
lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

,E SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din_punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de referinta
si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenariul nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazii. Se vor continua
lucrarile de intretinere si reparare a strizii din municipiu conform indicativului NE-033-05, in limita
fondurilor disponibile, astfel:

- Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Intretinerea platformei strazii;
- Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceasta solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusa deoarece nu se dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ¢d aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupd finalizarea acestui tip de lucriri apar degradari multiple — gropi, fagasuiri. deniveldri — ca
urmare a stagnarii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata prin aceste procedee de
intretinere nu are viabilitate tehnicd si economica. De aceea recomanddm alegerea unei solutii constructive
eficiente si moderne, care si fie capabili a rezista timpului. climei si traficului. In al doilea rand nu se
poate asigura controlul executiei lucrérilor, cu mijloace adecvate, receptia lucrarilor fiind asigurata de un
nespecialist — functionar al autorititilor locale. Starea necorespunzitoare a strazii conduce la o
insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare economica. O altd urmare negativa va fi mentinerea
economiei zonale la o cotd scizutd, cresterea somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si
alungarea, in cele din urma a investitorilor actuali. Aspectul frustrant consti in concluziile negative care ar
putea f1 trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca cu un potential turistic ridicat, cu o
activitate agricola ce se materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precum si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu pdmanturi ce au calititi superioare din punct de
vedere al fertilitatii si al ecologiei produselor, astfel ci pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agricultur pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Reabilitarea strazii

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca
durata, pe termen lung si mediu vor apdrea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la
atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tirile dezvoltate ale UE. in
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acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din

beton asfaltic executat la cald BA16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier BeR 3.5 :

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structuratd in functie de obiectivele

urmdrite prin prezenta documentatie.

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale

de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare

strazii din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmétoarele:

Solutia I :

5 c¢m strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform SR EN
13108-1:2008, AND 605/2016:

5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22 .4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-
1:2008, AND 605/2016;

20 cm strat din piatra sparta, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

25 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

Strat anticontaminator 7 cm din nisip sau geosintetic

Solutia IT :

18 cm dald de beton BeR 3.5 conform STAS 183 - 1;

2 cm strat de nisip;

15 em strat din piatra sparta, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;
25 cm strat din balast, conform STAS 6400; SR EN 13242,

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia III :

Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 em grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016:

Geocompozit cu rol antifisura;

Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si reparatii locale ale stratului suport.

Pe zonele cu cedari de fundatie se remediaza local fundatia existenta cu aceleasi materiale ca
cele ale straturile existente

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in

tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ tindnd cont de parametrii
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sociali, de mediu i financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea
alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — opfiune recomandatd; 1 — optiune
nerecomandata).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriali privind scenariile considerate

N Criteriu lso

1 Durata de exploatare mare/mica S 3

P Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (/1) 5 2

g Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/ 1) 3 3

4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 3

5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu 5

6 3 3
(5/1)

7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2

8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) 8 3

9 Necesita adaptarea trafic la executic nu/da(5/1) 1 3

10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 5 3

1 ?%Lt)e prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu 4 4
>

12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5

13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4

14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri 4 4
foarte mari da/nu (5/1))

15 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul ci, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in opera implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langi costul de executie mai scizut, prezinta avantajul unor termene de realizare
reduse. .

Avand 1n vedere atat avantajele enuntate mai sus cat $1 compozitia traficului existent, elaboratorul
propune executia solutiei 1.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei 3, adica:

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf, SR EN
13108-1, AND 605-2016:

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;

- Geocompozit cu rol antifisura;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si reparatii locale ale stratului suport.

- Pe zonele cu cedari de fundatie se remediaza local fundatia existenta cu aceleasi materiale ca
cele ale straturile existente
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Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezinta reale avantaje,

precum:

6.3.

b)

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strdzii care va permite atragerea n circuitul
economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport;

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate sl ai comunei;

imbunitatirea activitatii agentilor economici din zona s1 din comuni;

protectia mediului inconjuritor si reducerea riscului asupra sdndtéfii populatiei prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

posibilitati de interventie rapida in caz de urgenta sau fortd majora (salvare, pompieri, politie);
cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducitorii auto;

cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;

imbunétitirea gradului de protectie a proprietafilor adiacente investitiei impotriva apelor
pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general, determindnd economii
importante cu piesele de schimb;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati in iei, cu

TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)

ANUL | Valoarea inclusiv TVA (lei )
ANUL I
INV 1.147.566,79

| C+M

1.019.364,15

Indicatori_minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii_- si, dupia caz, calitativi,

in

conformitate cu standardele, normativele si reglementiirile tehnice in vigsoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 184.00 m
Latime parte carosabili 3.00 m
Latime parcare 250 m
Latime trotuare 0.75-140m
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fieciirui obiectiv de investitii

in abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplici doar unei informatii pe care
responsabilii programului o considera pertinentd si necesara pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in
negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

- Lungimea strazii propuse in cadrul investitiei — L = 184.00 m;

- Durata de realizare a investitiei - 8 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Durata de realizare a investitiei este de 5 luni:

6.4. Prezentarea moduluiin care se asigsurii conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazi de citre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat
sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Verificarea calitatii lucrdrilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueaza de citre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai
investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la_bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri _externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale;

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 7

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Este obtinut.

7.2. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
Este obtinut,
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7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Este obtinut.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentiirii capacititii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri
de diminuare a impactului, misuri_de compensare, modalitatea de intesrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomici

Este obtinut.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt obtinute

intocmit,

Ing. Ionut TANASE
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PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTAT STRADA CARBUNARILOR

SCARA 1:500

| [ ‘ [ | g | /
I |{ | { f I | ™ | E |
| | | ,
[ | f
| | |
| | |
| |
1 wn
w
— I 2
= \ o /X
= = = = = = § § § . = 3
3 ) 3 3 3 3 3 = A >
o o o o o o Iy
g & 7 T T T T T T S
= e = =l 5 8 2 m ] B ¥ = ] g [ o
=) o B N Q (=3 3 o [ oz > = o L - = >
S| = S S D':\ S 2 P & S 8 = = | 9 B/ 35
o Qo o [ o [= = =] 1
S E (= o S | =) o \ S S \I = = /s ?
‘ = ‘ \ ' ‘_ﬂ. ‘ ‘. | \ 1 S ek
= {1 | (=}
o | b= | ‘ @ I \ i | — i E
o : | o \ @ il | | | | | |
= N | | | 6 i \ ‘ | ; Bk ;
S | |_lb' 1,3.“ g ———E —=
1 P B T A B T Ll s -F‘*%-*_if i — LE o Rtz || SSEee = ! —
s -l a |
e a ) LETiET] X LA L T 7] 3 £ 5 —Eku;‘_:_"_“?v— _.:: -__'_’,‘F_ ,.ﬁ_: i -**;“-'—u—’—’--——
= == 33 |2 o c =2l - [ = X T [
S S = = = i ¥ " . =
| iR AddAL " 4 gl 8 g8 | |
> . i - e ]
‘ b= = ¢z Fig.B1 \ g § = ol 1
| ﬁe | FigD3 @ | = | 2
| 9 2 n o 3
m T piy = Q a a ¢ <k
w (a] LO o] . =~ P L m/ a3 =
' oo FlgGZ‘ 9] O = ol
o 9 | N o~ /
g N — o, | w .‘ Qo
8 =l | 2 : [ &
el " z 2 / =g
= | £ < G / =
‘ o | g f =
[ Q 1 | / i
R ¢ | == |
| o | {
bt % |
| T | m Jjl
[ T
{ [ | . \ |
Ax proiectat
Carosabil reabilitat
- [Trotuar proiectat
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar
oD Gura de scurgere noua
D Gura de scurgere ridicata la cota
@ & |Stalpisor antiparcare NOTA
Margine dr,um existent - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 Latimea benzii continue de marcaj, care separa sensurile de circulatie pe zona curbelor si in apropierea
Trotuar existent este C2 - lucrari de importanta normala intersectiilor, este de 0.15 m.
Limite proprietati - Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este ——
o— Glur[. de scurgere existente corespunzatoare caplt_olelor:_ R otroes BTl dE farea] see A 0.5 . P ———————.
—— |Limita cadastrala -A 4-1_'_3519“3‘_-&3 r.e2|_stent.8| si stabilitatil Se foloseste in interiorul localitatilor pentru separarea | Se foloseste la delimitarea partii carosabile. R
@ — [Stalp retea electrica la solicitari statice si dinamice sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi. o Toahy DR
Camin vizitare canalizare - B2.1-siguranta in exploatare a constructiler | | e e e m— - = — = f( 6,$\
. . = 4 s 3 [ 3. 00 Y30 103 / of 1
% - - D 2 - sanatate si protectia mediului I e R —t+—— ) - S g ng\\\
Rasuflatori gaz — —_— e o RFATIVE z \
\D DESIGN?))
i o TR e OL~
— o PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE Gicljcpusm’::L.Ai:csieéeaui ﬁ;.né‘gﬁ?? prTrosTaLL. Bereficiar: PRIMARIA SECTORULUL 1, JUDETUL BUCURESTT ngué?% glzr <EF PROIECT | DR.ING. Adrian BURLAEUQ@._ L raza: Data:
I ) I ( B, DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.. "~ CREATIVEROAD DESIGN S.R.L. & S.C. TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. & PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA | PROTECTAT | ING. Liviu CHELARIU L |paALL |07/2022
cu sediul in Judetul lifov, Str. lon S~ cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. | S.C. DOMARCONS S.R.L. & S.C. DIXON | Titlu proiect: INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL _ :
‘ Mihalache nr. 3, Oras Otopei, inmatriculata ~ - Ardeleni, nr. 14, camera 1, et. 1, inregistratd CONSTRUCTION S.R.L. i MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA CARBUNARILOR |PROIECTAT ING. Ionut TANASE % Scara: |Plansa Nr,
DANURE TOTAL GRUI ; ; ; ; . 5 i i ; Aului arul | 5.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L. - Lider ] -
'j‘zé’f;‘gi',;i?‘ét’j:‘g%°3";§§$g’g eunr Creative Road Desigr 'j;ﬁ’,ﬂf{:{ﬁ;%?‘g?{;’g?;g;s;; et e [ Titlu plansa: | PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTAT STRADA CARBUNARILOR | VERIFICAT | ING. Tonut PANAITESCU \E]-}— 1:500 a1




bordura prefabricata noua 10x15 cm

Legenda:

P - Platforma

km. 0+000.00 - km. 0+184.00, L=184.00 m

PC - Parte carosabila

P - Platforma

Profil Transversal Tip 1
Scara 1:50

Se aplica pe Strada Carbunarilor NOTA:
C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului

pe fundatie de beton de ciment C8/10

4 ¢m - strat de uzura din beton asfaltic BA 8

P=5.50
1.10-1.40 PC=3.00 | Parcare=2.50 0.75-1.20 |
trotuar trotuar
0
IS
O
o
1.5% |2’ 1.5%
=320 2.5% © 2.5%, =

ARARNRNNRNS

10 cm - strat superior de fundatie din beton clasa C12/15

10 cm - strat de fundatie din balast

\ﬁ

bordura prefabricata noua 20x25 cm

pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfahfic, corforay AND. 605

5 cm BAD 22.4 leq. 50/70 - strat de legatura betgn 35&{’9?6 rféqrﬁtfzc\omfo
Geocompozit cu rol antifisura J g/ / G) M4
Reparatii dale din beton cu mortar special (a 2 W D/
Frezare straturi asfaltice existente degradate|
Structura rutiera existena

AND 605

DTG
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la Oficiul Registrului Comertului cu nr.
J23/954/2012, CUI RO3323790
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Profil Transversal Tip 2
Scara 1:50

Legenda: Se aplica pe Strada Carbunarilor NOTA: !
: : : - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
pe zonele unde exista cedari de fundatie i e s . s sl < |
P - Platforma - Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este

3 corespunzatoare capitolelor:
PC - Parte carosabila - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii |
P - Platforma la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor ‘
- D 2 - sanatate si protectia mediului

P=5.50 ‘

1
] |
, 1.10-140 | PC=3.00 ) Parcare=2.50 0.75-1.20 | |
trotuar trotuar
r |
(&}
L
= |
‘ ;3(- 1.5%
2.5% & 2.5%, =20 |
T L LT |
bordura prefabricata noua 10x15 cm 7 g el e SRS ‘
pe fundatie de beton de ciment C8/10 ] |
|
4 ¢m - strat de uzura din beton asfaltic BA 8 . ‘
10 cm - strat superior de fundatie din beton clasa C12/15 bordura prefabricata noua 20x25 cm
10 cm - strat de fundatie din balast pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform
5 cm BAD 22.4 leq. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deséhi
15 cm strat din beton C 20/25

30 cm strat din balast conform SREN 13242+A1

-.\'<\\
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