DEVIZUL GENERAL
"MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI"
STRADA ELENA PLESOIANU
OPTIUNEA 1 (SOLUTIA 1 - CONF. EXPERTIZA TEHNICA)
Nr VALOARE VA VALOARE
¢ rt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli FARA TVA INCLUSIV TVA
) LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 31,527 .54 5,990.23 3751777
1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
terenului la starea initiala ' ' '
1.4 | Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 1 31,527.54 5,990.23 37,517.77
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnica
3.1 | Studii 244.86 46.52 291.38
3.1.1 [ Studii de teren 244 .86 46.52 291.38
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Documentatii - suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 | Expertizare tehnica 97.94 18.61 116.55
34 Cerﬁfica_\rea perfc.)r_mantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 1,811.96 344.28 2,156.25
3.5.1 | Tema de proiectare 48.97 9.30 58.28
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 IStuciig de fegabll|tate{§io_cum9nlatne de avizare a 587 66 11166 699,32
ucrarilor de interventii si deviz general
3.54 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 29383 5583 349.66
355 Veriﬁczirea tehnica d(_a (falitate a proiectului tehnic si 587.66 111.66 699.32
a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 293.83 55.83 349,66
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 1,175.33 223.31 1,398.64
3.7.1 iT:!\e;(r;satgigtfi,mentul de proiect pentru obiectivul de 117533 293 31 1,398.64
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 4,505.43 856.03 5,361.46
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 391.78 74.44 466.22
3.8.1.1 | pe perioada de executje a lucrarilor 333.01 63.27 396.28
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executje, avizat 58.77 11.17 69.94
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 4,113.65 781.59 4,895.24
TOTAL Capitol 3 7,835.52 1,488.75 9,324.28
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 164,360.54 | 31,228.50 | 195,589.04




Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 - 0.00 0.00 0.00
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
43 care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 | care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 4 164,360.54 31,228.50 195,589.04
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de gantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. | Lucrari de constructii 0.00 0.00 0.00
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 6,054.77 741.00 6,795.77
Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii
5.21 finantatoare 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
522 d6 constrii 979.44 0.00 979.44
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 | amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 195.89 0.00 195.89
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 979.44 0.00 979.44
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
825 de construire/desfiintare 3,900.00 .50 4641
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 20,220.55 3,841.90 24,062.45
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000.00 380.00 2,380.00
TOTAL Capitol 5 28,275.32 4,962.90 33,238.22
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 231,998.92 43,670.38 275,669.31
DIN CARE C+M 195,888.08 37,218.73 233,106.81
TOTAL GENERAL ACTUALIZAT CF QUG 47/2022 302,147.07 56,998.53 359,145.60
DIN CARE C+M ACTUALIZAT CF OUG 47/2022 265,506.94 50,446.32 315,953.26
DIN CARE PROIECTARE ACTUALIZATA CF OUG 47/2022 2,488.17 472.75 2,960.92
Data Intocmit
Decembrie 2022 S.C. NV CONSJRY
BENEFICIAR/INVESTITOR,

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREST!




Ajustare lucrari conform OUG47/2022
Va =Vo x[(1-p-a)ICCn/ICCdata referinta + (p+a)]

ICCaara regnn|a—
ICCw=

\.’u:
TVA 19%=
TOTAL (incl. TVA)

Ajustare proiectare conform OUG47/2022
Va = Vo X [IPCh/IPCyata reterintal/ 100

Vo=
IPC/IPCyata reterinta™
Vi=

TVA 19%=
TOTAL (incl. TVA)

Y valoarea devizului general conform preturilor prevazute in oferta care a
195888.08 lei statla baza incheierii acordului-cadru
valoarea procentuald a pldtii in avans determinatd ca raport dintre
0% valoarea avansului primit §i nerestituit/nejustificatsi preful contractului
reprezintd valoarea procentuald a profitului determinata ca raportdintre
0.9901% valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de

depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor
134.00 aferente realizarii achizitiei directe, martie 2020

indicele de costin constructii total aferent lunii solicitérii de platd/ultimul
182.10 indice disponibil octombrie 2022

265506.94 lei valoarea ajustata a devizului General
50446.32 lei
315953.26 lei

Yvaloarea proiectarii din devizul general conform preturilor prevazutein
1958.88 lei oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru

127.02 data de referinta: martie 2020, data actualizata - decembrie 2022

2488.17 lei valoarea ajustata a proiectarii din devizul general
472.75 lei
2960.92 lei




DEVIZUL
Obiectului nr. 1

"MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI"

STRADA ELENA PLESOIANU

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
OPTIUNEA 1 (SOLUTIA 1 - CONF. EXPERTIZA TEHNICA)

2':; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f::ato'l?\l;i) TVA (inc\ﬁ:i):tl?v A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 1 - Cheltuieli pentru investitia de baza
1 Cheltuieli pentru investitia de baza 31,527.54 5,990.23 37,517.77
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 31,527.54 5,990.23 3751777
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00
1.3 | terenului la starea initiala ' ' '
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect 31,527.54 5,990.23 37,517.77
Data Intocmit
Decembrie 2022
BENEFICIAR/INVESTITOR,

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI




DEVIZUL
Obiectului nr. 2

"MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI"

STRADA ELENA PLESOIANU
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

OPTIUNEA 1 (SOLUTIA 1 - CONF. EXPERTIZA TEHNICA)

:'r: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f\;:;o:\;eA) TVA (inc\lljl?:?v A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 164,360.54 | 31,228.50 195,589.04
411 | Terasamente 11,107.52 211043 13,217.95
4.1.2 | Structura rutiera 106,267.52 | 20,190.83 126,458.35
4.1.3 | Structura trotuare 24,494 .34 4,653.92 29,148.26
4.1.4 | Lucrari de colectarea si evacuarea apelor 11,905.81 2,262.10 14,167 .91
4.1.5 | Siguranta circulatiei rutiere 10,585.35 2,011.22 12,596.57
TOTAL |- subcap. 4.1 164,360.54 | 31,228.50 195,589.04
4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.4 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 | Activ necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Total deviz pe obiect (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il ) 164,360.54 | 31,228.50 195,589.04
Data Intocmit
Decembrie 2022 S.C. NV UET S.RL
BENEFICIAR/INVESTITOR,

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI




